ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podia § 536 a nasi. zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej fen ,zmiuva” alebo ,ZoD") na zhotovenie stavby:
Stavebné upravy a pristreSok ku hasicskej zbrojnici LieSno

Objednavatef:

Nazov: Obec Liesno

Sidlo: Liesno 21, 038 22

Zastupeny: Zdenka Judakova, starostka
ICO: 00650471

DIC: 2020617413

Bankoveé spojenie: VUB,as.

Cislo Gétu: SK02 0200 0000 0000 1622 6362
Tel: +421 907 783 719

E-mail: obecny@gaya.sk

(dalej len ,Objednavatefl”)

Zhotovitefl:

Obchodné meno R.IK s.r.o.

Sidlo: Sine¢na 703/2, 039 01 Turcianske Teplice
Zastupeny: Renata Kluéikova, konatel

ICO: 36752223

IC DPH: SK2022344621

Bankoveé spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

Cislo uétu: SK54 0900 0000 0003 5262 2743
Tel: 0915 875 086, 0915 875 006
E-mail: rikstavby@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel”)

Clanok 1.
Preambula

Tato zmluva je podkladom pre reatizaciu diela s nazvom: “Stavebné dpravy
a pristresSok ku hasitskej zbrojnici LieSno“ {dale] len ,Dielo”)

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit' Dielo: Stavebné upravy a pristreSok ku hasicskej
zbrojnici Liesno“ vsullade sustanoveniami tejto Zmluvy a poZiadavkami
Objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a dokonéit Dielo a to na svoje nakiady a
nebezpeéenstvo v sulade s touto Zmiuvou a odstranit na diele akékolvek vady, ktoré sa
vyskytn( poéas realizacie Diela a v priebehu zaruénej doby. Po dokonteni musi Dielo
spinat Géel, pre ktory je dielo uréené tak, ako je to Specifikované v tejto Zmiuve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dieio v sdiade s projektovou dokumentaciou, kiora tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Predmet Diela zahffia zhotovenie Diefa, vratane vykonania vSetkych prevadzkovych a
komplexnych skusok a odovzdania prisfusnych dokladov a dokumentacie k Dielu.
Obijednavatel sa zavizuie, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu uvedent v ¢lanku IV. podfa platobnych
podmienok upravenych v ¢lanku V. tejto Zmiuvy.



Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podfa tejto zmiuvy, v silade so vSeobecne
zdvéznymi pravnymi predpismi Sfovenskej repubfiky, pfatnymi technickymi normami
a predpismi Eurépskej tnie a Slovenskej republiky tak, aby slizZilo k uréenému ucelu.

Clanok Il
Lehoty dodania

Lehota na vykonanie Diela a jeho riadne odovzdanie Objednavatelovi (dalej len ,iehota
realizacie") uplynie90-tym kalendarnym ditom od nadobudnutia G&innosti tejto zmiuvy.
Zhotovitel sa zavazuje prevziat Stavenisko do 7 kalendarnych dni odo dha
nadobudnutia Géinnosti tejto zmiuvy.

Zhotovitef sa zavézuje zahajit prace do 14 kalendarnych dni odo dna prevzatia
Staveniska.

Clanok IV.
Cena Diela

_ Zmluvna cena Diela je stanovena dohodou zmiuvnych stran podfa zakona
& 18/1996 Z. z. 0 cenach vzneni neskor$ich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 2. z.,
ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
nasledovne:
Zmluvna cena Diela bez DPH 14112,48 EUR
Vyska DPH 2822,50 EUR
Zmluvna cena Diela s DPH 16934,99 EUR
(slovom $Sestnasttisicdevitstotridsatstyri EUR devatdesiatdevét centov )
~ Zmiuvna cena Diefa je zaokrihiena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prifohu €. 2 tejto zmiuvy a je tvoreny ocenenym
vykazom (dafej aj ako ,rozpocet’} projekiovej dokumentacie. Ceny a sadzby uvedené
v ocenenom vykaze vymer upine zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické §pecifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mdzu savisiet s aplnou realizaciou popisaného Diela,
vratane Do&asnych Diel, spotrebovanych energii, materiaiu, dodavky, montaze, vietkych
skusok, doc¢asnych prac.
_ Zmluvna cena Diela je stanovena v zmyste zakona ako maximaina, tj. cena, ktorii nie je
mozné prekroéit, ani z dévodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.,
priiom zahfia odplatu za spinenie vietkych zmiuvnych zavazkov Zhotovitefa
vyplyvajlcich zo zmluvy ako aj nahradu akychkofvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitefa vynaioZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi
spinajticeho stanoveny ucel v rozsahu podla zmluvy.
K zmene zmiuvnej ceny Diela méze dojst:

4.1 v pripade mensieho mnoZstva vykonanych prac,

4.2 pri zmene zakonnej sadzby DPH.
.V pripade zmeny zmiuvnej ceny z dovodu podia bodu 4.2 tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny predloZit Objednavatefovi navrh dodatku k tejto zmiuve s rekapitutaciou zmiuvnej
ceny podla jednotlivych poloZiek a sadzieb DPH.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zhotovitel ma pravo fakturovat’ vykonané prace aZ po dokonceni Diela a jeho prebrati
Objednavatefom.

Neoddelitefnou sucastou faktiry musi byt preberaci protokol, podpisany poverenym
zastupcom Objednavatefa otom, Ze Objednavatel prebera predmet zmiuvy.
Neoddelitelnou su&astou faktary musi byt zhotovitefom vyhotovované a stavebnym
dozorom odsuhlasené supisy vykonanych prac v takom rozsahu, ako je §pecifikovany
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v rozpodte diela v rozsahu oceneného vykazu vymer diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
zmiuvy. Supisy prac musia byl zostavené prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat
poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sufade s rozpoctom diela s ocenenym vykazom
vymer. Suéastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré
su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

3. DPH za vykonané prace bude zhotovitel fakturovat podfa skutocne vykonanych prac.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze svoju pohladavku vyplyvajicu z DPH nepostapi tretej strane,
tj. objednavatel zaplati DPH iba zhotovitefovi.

4. Objednavatel uhradi faktlru zhotovitefovi najneskdr do 30 kalendarmych dni od
preukazaného doru¢enia faktury Objednavatefovi.

5. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok.

Clanok VL.
Dodacie podmienky

aj Odovzdanie staveniska:

1. Objednévatel najneskdr ku diiu zahdjenia preberacieho konania staveniska poveri
funkeiou stavebného dozoru osobu, kiord bude vykonavat funkciu stavebneho dozoru
na predmetnom Diele.

2. Zhotovitel najneskér ku diu zahdjenia preberacieno konania poveri funkciou
veduceho stavby osobu, ktord bude vykonavat funkciu ved(iceho stavby na
predmetnom Diele.

3. Objednavatel a Zhotovitel vyhotovia pri odovzdani a prebrati staveniska pisomny
protokol, ktory musi obsahovat véetky rozhodujice skutoCnosti tikajlce sa predmetu
zmluvy.

b) Realizacia:

1. Véetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani
suhiasu spravcom vedenia alebo zariadenia aza podmienok danych spravami
vedenia a za dozoru spravcu pocas vykonavania tychto prac.

2. Vyty&enie inZinierskych sieti zabezpedi na viastné naklady Zhotovitel.

3. Likvidaciu odpadov zabezpeéuje Zhotovite! v zmysle platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatefom skladky odpadov.

4. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu si sGtastou zmiuvnej ceny.

5. Pracovnici objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontroinou a dozornou innostou a preukazu
sa prisiu$nym opravnenim, resp. su uvedeni v tejto zmluve.

6. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, vjeho okoli ana prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady
a nedistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na viastné naklady.

7. Zhotovitel je povinny vykonat' opatrenie na zabranenie pristupu na stavenisko a do
vietkych priestorov kde Zhotovite! vykonadva dodavku predmetu zmiuvy (diela) aje
povinny stavenisko strazit v pripade potreby aj oplotit alebo inak vhodne zabezpetit
a to na vlastné naklady.

8. Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom zmiuvy na viastnu zodpovednost,
pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, platnu
legislativu v SR a EU, najma stavebny zakon, zakon o bezpetnosti a ochrane zdravia
pri_praci, vyhladku o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
a montazZnych pracach, zékon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani
s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zakon o vodach, hygienicke predpisy, prevadzkovy
poriadok (pri prevadzke vodovodu) slovenské technické normy, platné predpisy
véeobecné v 8R a EU, zakon $tétnom skusobnictve v zneni neskorsich predpisov
a zékon o stavebnych vyrobkoch avymere Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skusobnictvo SR (UNMS).

9. Objednavatel alebo nim poverena oscba pri realizacii predmetu zmiuvy podia zmiuvy
vykonava stavebny dozor za tym Géelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmiuvné
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10.

11.
12.

13

14.

18.

16.

1.

18.

19.

vykony a ich stcasti realizuju alebo skiaduju. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené
vykresy vzorky materiglov a iné podkiady suvisiace s predmetom zmiuvy, ako 3
vysfedky kontrof kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
Zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi Objednavatel zaobchadzat
doverne.
Stavebny dozor je oprévneny po prerokovani s Objednavatefom nariadit Zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podia svojho nazoru
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:
a) zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmiuve
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu urci
¢) zmenit druh prac
d) zmenit vy8ku, smer, plochu alebo rozmery akejkolvek tast Diela
e) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie st dévodom pre odsttipenie od Zmiuvy a budu ocenené v sulade so
zmiuvou. Pokial stavebny dozor nariadi prace nevykonané Zhotovitefom alebo
osobou. za ktoru je zhotovitef zodpovedny, vykonana Zhotovitel nariadene prace na
vlastné naklady.
Zhotovitef nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru.
Ak povazuje Zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nedceine,
musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie sl v rozpore s prisiusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniami miestne) alebo
&tatnej spravy. Ak s takymi pracami budd spojené viac naklady, tieto potom znasa
Objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,Objednavatel pristupt na
primerant Upravu zmiuvy z dévodu ¢asového skizu.
Zhotovitel bude organizovat kontroiné dni na stavbe minimaine kazdych 14
kalendarnych dni za ucasti zainteresovanych.
Zhotovite! predioZi supis vykonanych prac stavebnému dozoru, jeden krat za 14
kafendarnych dni od zahdjenia prac anasledné za kazdych 14 kalendarnych dni
realizacie predmetu zmiuvy a to najneskér do 3 kalendarnych dni nasledujucich od
uplynutia tohto &asového Useku realizacie Diela. Stavebny dozor vykona kontrolu
avpripade, Ze je predioZzeny slpis vykonanych prac zodpoveda skutotne
vykonanému rozsahu stavebnych prac stavebny dozor ho podpiSe a prediozi ho
Objednéavatelovi aj Zhotovitelovi.
Objednavatel ak modze poskytne Znotovitelovi na poZziadanie k pouZitiu alebo
spoloénému pouZivaniu:
a) vybudované prijazdové komunikacie
b) vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Zhotovitel je povinny uhradit vSetky nakiady spojené s pouZzitim v tomto bode
uvedenych komunikacii, afebo pripojok, alebo uhradami za média pripojkami
dodavanych afebo odoberanych a to na zakiade faktury vystavene; Objednavatelfom.
Materidly, stavebné diely avyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatom zhody v zmyste platného zakona o stavebnjch vyrobkoch.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto dokiady nebud(i mat, resp. nebudl
zodpovedat zmluvne a pozadovanym skdSkam, musi Zhotovite! na viastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Z toho titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel.
Objednavatel mdze stanovit termin na odstranenie vad primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie méZe byt aj dévodom na odstipenie od zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou.
Zhotovitef musi bez meskania a pisomne informovat Objednéavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prdc, ktoré vykondva stavebny dozor Objednavatela a urobit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.
Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu stavebnéno
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Lasti diela, kiora ma
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byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, ze cast
Diela bude zakryvat.

20. Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, kioré su potrebné na vykonanie prac podia

zmiuvy Zhotovitefovi v stavebnom denniku.

21. Skuloénost, Ze Objednavatel skontrofoval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky

avykonané prace, nezbavuie Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady
a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarutené riadne
spinenie Diela.

¢) Odovzdanie stavby:

i
2.

3.
4.

Dielo sa povazuje za skongené ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.
Prevzatim Diela prechadza wlastnicke pravo a nebezpecCenstvo Skody na
Objednavatela.

Prevzatie Diela méZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

Zhotovitef je povinny najneskér 5 kafendarnych dni vopred oznamit' Objednavatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie.

Zhotovitef je povinny pred preberacim konani odovzdat Objednavatelovi okrem toho
aj:

kompletny fotodokumentaciu o priebehu realizacie Diela

zoznam odchyliek s ich struénym odévodnenim

zapisnice o prevedeni prac a konstrukgii v priebehu zakryvania prac

spravu 0 vychodiskovej odbornej prehliadke, odborne} skiske elektrickych
zariadeni

« stavebny dennik

« dokiad o naloZeni s odpadmi.

Absencia niekiorého z dokiadov uvedenych v bode 5. tejto Casti je dévodom pre
nezacatie preberacieho konania.

Ak Obijednavatel odmietne Diefo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k pévodnej zapisnici.

d) Osobitné technické podmienky:

j 8

Zhotovitel je povinny zabudovat materiat a vjyrobky 1. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené
Objednavatelom pisomnou formou.

Nie je pristupné pouzivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpednostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi.
Je zakazané pouzivat' drobnu i velki mechanizaciu pre montazne a stavebné prace,
kiora bola rézne, vaésinou neodborne upravovana, nie sii pre Hu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst
k zhor$eniu zivotného prostredia.

Zhotovitef musi podzemné vedenia a zariadenia uloZit' v sulade s platnymi normami
a predpismi, v opaénom pripade takéto zariadenia nebudl Objednavatelom prevzaté
a bude nariadené opatovné utozenie podla predpisov na nakiad Zhotovitela

e) Zodpovednost' za spésobené Skody:

Pokial vzniknu &kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej Castiach
podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny o ne sa starat, musi Zhotovitel na
viastné naklady odstranit' tieto Skody.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osob alebo ich
podkodenim, popripade svojvofnym uzatvorenim ciest, porudenim inzinierskych sieti
zodpoveda za $kodu Zhotovitel.



Clanok VII.
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest’ pofas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle
paragrafu 46d Stavebného zakona 50/1976 Zz. v aktualnom zneni v jazyku
sfovenskom, a to v jednom originali a v dvoch képiach.

Clanok VIII.
Zodpovednost' za Skody

Pokial vzniknu $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo ich £astiach
pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Znotovitel na viastné
naklady odstranit’ tieto Skody.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na Diele, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
skody vzniknuté tretim osobdam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava
Zhotovitef, bez ohfadu na to &i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim
poverenymi tretimi osobami. Zhotovilel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu, alebo
zapricinenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu Cast Diela do
pévodného stavu, alebo zapiati nahradu skody v pinej vyske, a to do 30 kalendarnych dni
od vzniku 8kody, o &om prediozi Objednavateiovi bez zbytotného odkladu pisomny
doklad.

Clanok IX.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
zmiuvy, e ma v dobe prevzatia zmiuvne dohodnuté viastnosti, Ze splfia projektované
technické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a EU, Ze
nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k
zmiuve predpokiadanym ucefom, a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia
zarucnej doby.

Zhotovitel zaruéuje, Ze tieto viastnosti bude mat Dielo minimaine po dobu zaruénej doby
v trvani 60 kalendarnych mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.
Pre ¢asti Diela, na ktorych boli zistené drobné vady pri odovzdavani a preberani Diela,
resp. ¢asti Diela, zadina zaruéna doba plynit divom ich odstranenia napriek tomu, ze sa
povazuju za prebraté ditom podpisu Preberacieno protokoiu {§ 324 ods. 3 Obchodného
zakonnika - zavazok Zhotovitela je spineny riadne az dhom odstranenia vietkych vad
uvedenych v Preberacom protokole).

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zaruc¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a
Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady Diela. Vady spdsobené z dovodov
na strane Zhotovitela, Zhotovitel je povinny odstranit bezpiatne.

Plynutie zaruénej doby na ¢asti Diela, pri ktorych sa odstrafiuj reklamované vady, sa
prerusuje a opatovne zacina plynit az dhom nastedujicim po dni pisomnéno potvrdenia
odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vag Dieta, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou ¢asti Diela alebo jeho nahradenim, zacina zaruéna doba plynut odznova diiom
nasfedujlicim po dni odstrdnenia taklo opravenych vad a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

V pripade tych cCasti Diefa, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitef povinny predioZit Objednavatelovi pisomnu
informéciu o povinnosti vykonévania povinnych revizii a/alebo zaruéného servisu pocas
plynutia zaruCnej doby.



10.

11.

Zhotovitel je povinny v pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci

dohodnutej zaruénej doby;

a) v pripade, Ze ide o odstrénenie vady zodpovedajlicej havarijnému stavu, ktorym je
najma stav, ked hrozi alebo dochadza k vzniku $kéd na majetku Objednévatela,
alebo ked vada bréni riadnemu a neruSenému uZivaniu Diela, alebo ked je
ohrozeny vykon &innosti Objednavatefa (resp. prevadzkovatefa Diela), zacat' s
odstrafiovanim takej vady okamzite po dorugeni oznamenia Objednavatela o
zisteni takej vady a vady odstranit do 48 hodin od ich oznamenia, pricom
oznamenie v takom pripade sa dorucuje elektronickou postou.

b) v pripade, Ze ide o vadu sposobujicu prevadzicovy vipadok odiisny od havarjiného
stavu, zadat s odstrafiovanim takej vady do 12 hodin po doruteni oznamenia
Objednavatefa o zisteni takej vady a vady odstranit do troch kalendarnych dni od
ich oznamenia, priéom oznamenie v takom pripade sa dorucuje elektronickou
postou.

c) v pripade, Ze ide o inu vadu (tj vadu odii§nu od vad uvedenych pod pism. a) a b)
tohto bodu. zacat' s odstrariovanim takej vady do 3kalendarnych dni po doruéeni
pisomného oznamenia Objednavatefa o zisteni takej vady a vady odstranit do 7
katendarmych dni od ich oznamenia, pricom oznamenie v takom pripade sa
dorucuje pisomne.

Vady, ktoré objednavatel Zzisti pri preberani Diela, sa rekdlamuji ich uvedenim

v Preberacom protokole s uvedenim terminu ich odstranenia.

Objednavatel je povinny reklamovat vady Diela alebo jeho Casti Ci stcasti bez

zbytoéného odkladu, najneskdr do 15 kalendamych dni od ich zistenia.

Zhotovitel je povinny reklamované vady riadne a viéas bezplatne odstranit tak, aby

Objednavateflovi nevznikali Skody.

Objednéavatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup k Dielu za ucelom odstranenia

vad. Po odsiraneni vady zmiuvné sirany spiSu zaznam jej odstraneni.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vadu oznamenu resp. reklamovanu

Objednavatefom, je Objednévatel opravneny na néakiady Zhotovitela zabezpetit

odstrénenie takej vady sam afebo prostrednictvom tretich oséb, pricom nie je viazany

jednotkovymi cenami uvedenymi vtejto zmiuve. Objednavatelove pravo udelenia
zmluvnej pokuty za nezacatie odstrafiovania vad Diela alalebo za neodstranenie vad

Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Ak sa na Diele zistia neodstranitefné vady, ma Objednavatel narok na primerand ziavu z

ceny Diela uréenu podfa rozpoctu a tier narok poradoval od Znotovitela nanradu

nakladov vzniknutych Objednavatelovi v sGvisiosti s prejavenim sa takej vady.

Zmiuvné strany sa dohodii, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez

osobitného sthfasu Zhotovitefa) postupit’ svoje prava vyplyvajiice zo zaruk poskytnutych

Zhotovilefom na Diefo na akukofvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

.V pripade, ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo po uplynuti iehoty realizacie

uvedenej v &lanku lil. tejto zmiuvy, je povinny zapiatit Objednavatelovi zmiuvnl pokutu
vo vyske 1% za kazdy aj zacaty kalendamy deft omeSkania Znotovitela s fiadnym
odovzdanim Diela Objednavatelovi.

V pripade, Ze Zhotovitef nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v termine
v zmysle &ldanku XI. tejto zmiuvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omesSkania Zhotovitefa so zacatim s
odstrafiovanim rekiamovanej vady Diefa, ato za kazdu vadu samostatne, az do dna,
kedy Zhotovitef zaCne odstrariovat reklamovanu vadu Diela.

Prévo Objednévatefa na nahradu skody zapiatenim zmiuvnej pokuty nezanika a to vo
vy$ke, ktora presahuje vySku zmiuvnej pokuty. Povinnost Znotovitela zaptatenim
zmiuvnej pokuty alebo nahrady Skody nezanika. Znotovite! je povinny zapiatit zmiuvnd
pokutu alalebo nahradu skody vpinegj vyske vlehote uvedene} v pisomne} vizve

T



Objednavatela. Ak lehota nebude urcend, tak je povinny v pinej vyske nahradit’ Skodu
asalebo zapiatit zmiuvni pokutu do 15 kalendarnych dni odo dfia dorucenia vyzvy
Objednavatela.

Ak Obiednavatefl neuhradi fakturu v iehote spiatnosti, Zhotovitefl je opravneny pozadovat

Urok z omeskania vo vySke 1% z diZnej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania
s Uhradou faktury.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mo2no odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmiuva a §344
a nasledujuce Obchodného zakonnika. V pripade odstipenia zo strany Objednavatela
alebo Zhotovitefa, Zhotovitelovi prinaleZi nanrada iva za skutotne vykonané prace
odsuhlasené Objednavatefom do dria odstupenia od zmluvy.

Odstupenie od zmiuvy musi byt druhej zmiuvnej strane oznamené pisomne.

Clanok XlIl.
RieSenie sporov

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmiuvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sad.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom Stovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat prislusny sud Slovenskej republiky, a to v jazyku stovenskom.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmiuva a vsetky jej pripadné dodatky sa riadia zakonmi Slovenskej republiky.
VSetky dokumenty tykajice sa tejto zmiuvy budi vyhotovené v slovenskom jazyku.
Vzt'ahy neupravené v tejfo zmiuve sa spravuji ustanoveniami Obchodného zakonnika €.
513/1991 Zh.. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych pristuSnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany nesmu postipit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podta tejto Zmiuvy
alebo s fou suvisiacich bez sthlasu druhej zmiuvnej strany.

Obidve zmluvné strany sa zavazuji ohlasit vietky zmeny (dajov dbleZitych pre
bezproblémové plnenie zmiuvy, druhej zmiuvnej strane

Zmluvné strany sa dohodii, e pisomna komunikdcia podia ejto zmiuvy aiebo
v stvisfosti s touto zmiuvou sa bude dorucovat doporutene postou, kuriérom alebo
osobne. Za den doru&enia sa povazuje deii prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost’ prevziat’, za deri doruéenia sa povazZuje def odmietnutia prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v uloznej lehote na poste,
za deri doruéenia sa povaZuje posiedny deri uioZnej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati odosiefatefovi s oznadenim posty ,,adresat neznamy” alebo ,,adresat sa
odstahoval‘ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def dorufenia sa
povazuje den vratenia zasielky odosieiatelovi.

Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom Znotovitel obdrzi 2 rovnopisy
a Objednavatel 3 rovnopisy zmiuvy.

Zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmiuvnymi
stranami.

T4to zmiuva je uzavretd jej podpisom oboma zmiuvnymi stranami a nadobuda ucinnost
driom nasfeduijticim po jej zverejneni na webovom sidle objednavatefa.

Zmiuvné strany tymto vyhlasuji, Ze tato Zmiuva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzatvarajl ju dobrovofne a na znak suihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Prilohy zmiuvy o dielo:



1. Projektova dokumentscia s nazvom,.Stavebné Upravy a pristresok ku hasiéskej
zbrojnici Liesno”, vypracovana — ing Branislav Laubert ul.A.Sladkovi¢ova 2 ,038 61
Vrutky

2. Rozpodet Diela - oceneny vykaz vymer

=N
——

V Liegne, dia: 110 - A0 V Turé. Teplicie

Objednavatel: Zhotovitefl:

Ralal¥

Sinedi
039 01 Turcl
CO: 36752223, 1C

Zdenka Juda’lﬁ Renata KIugike
v,



Priloha €. 1.

Projektova dokumentacia

Projektova dokumentacia s nazvom Stavebné Gpravy a pristreSok ku hasiCskej zbrojnici
Lie$no“, vypracovana — Ing.Branislav Laubert ul. A Sladkovitova 2 ,038 61 Vrutky

x . 2
v Liedne, diia ... v Turé. Tepl ...

Zh‘otovitel’:
RMINK
Sine

039 01 Tur
iCO: 36752223, /

Objednavatef:

Zdenka Judakov, ... Renata K
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Priloha €. 2.
Rozpocet zmluvy v tlacenej verzii

Uchadzaé je povinny vioZit’ vytiaéeny rozpocet Diela (oceneny vykaz vymer)

{
v Liesne, diha ... v Tur€. Teplic 4

Zhotoviter:
R MK

Sine
]

032 01 Tur
ICO: 36752223

Objednavater:

Renata Kiu

Zdenka Judakc
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